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	2.12. TROŠKOVNIK



FAZA 1 : RADOVI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1., 2. ETICS sustav s pločama kamene vune (FKD-S)

	OPĆI UVJETI 

	Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.

	Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.

	Ponuda mora biti izrađena na temelju datih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.

	

	Svi građevinsko-obrtnički radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu: nacrtima i detaljima, tehničkom opisu, troškovniku, te važećim propisima i pravilima struke, te pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene.

	Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.

	Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju na licu mjesta, te izvršiti provjere svih mjera na licu mjesta: kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje, te u slučaju odstupanja treba pravovremeno obavijestiti i konzultirati Investitora i Nadzornog inženjera. Ako opis neke stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.

	Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.

	Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima i projektu. Izvoditelj građevinsko-obrtničkih radova dužan je izdati ateste za sve upotrijebljene materijale i opremu.

	U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu u okviru postojeće dostupne dokumentacije, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.

	Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.

	Prije izvođenja svakog rada mora se obaviti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, te tek onda započeti s radovima.

	Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se obavljati samo uz suglasnost građevnog nadzornog inženjera.

	Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku.

	Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

	Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.

	Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:

	A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,

	B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,

	C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,

	D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.

	E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,

	F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,

	G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.

	H/ Osiguranje neometanog rada Općine, Pošte i drugih korisnika zgrade tokom izvođenja radova.

	I/Privremena zaštita radnog i boravišnog prostora zgrade od onečišćenja tokom izvođenja radova, poput pokrivanja opreme, stolova, namještaja PE folijom, oblaganje podgleda stropa privremenim zaštitama od pada materijala tokom izvođenja radova u prostorijama u kojima se boravi te uklanjanje  istih nakon završetka radova.

	J/nabavka, montaža i demontaža lake aluminijske skele ili fasadne skele tokom izvođenja radova neće se zasebno računati jer je sadržana u svim jediničnim cijenama radova za koje je nužna.

	Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl. dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.

	Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.



	R. BROJ
	OPIS STAVKE
	JED. MJERE
	KOLIČINA
	JED. CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Skupljanje šute sa gradilišne deponije te ručni utovar i odvoz na gradilišnu deponiju.   Predvidivo 
	m³
	73,47
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Ručno obijanje dotrajale, navlažene vapnene žbuke sa dvorišnih pročelja objekta, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Prosječna debljina žbuke je 3 cm. Nakon obijanja žbuke potrebno je spojnice opeke detaljno očistiti i pripremiti za izradu fasadnog sustava. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m2 obijene i očišćene površine.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	44,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	28,00
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	12,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	2,50
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	32,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	10,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	49,00
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	24,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Razbijanje dozidanog zida na otvoru, ručno iznošenje i odvoz šute na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 zida.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 15
	m2
	0,36
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Uklanjanje dotrajalog dijela zida od prijesne opeke, ručno iznošenje šute i odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 zida.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 21
	m2
	4,00
	
	

	
	Prostorija 24
	m2
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Ručno obijanje dotrajale, vapnenocementne žbuke sa sokla od opeke na uličnom pročelju, razvijene širine 130 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Prosječna debljina žbuke je 2cm. Nakon obijanja žbuke potrebno je spojnice opeke detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza i nove žbuke.Obračun po m2 obijene i očišćene površine.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	28,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Pažljiva demontaža dotrajale daščane oplate podgleda i čela strehe cijelog objekta, razvijene širine 45 i 110 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m' oplate podgleda.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	15,05
	
	

	
	Pročelje 2
	m'
	11,05
	
	

	
	Pročelje 3
	m'
	10,80
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	30,85
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	15,05
	
	

	
	Pročelje 6
	m'
	3,40
	
	

	
	Pročelje 7
	m'
	10,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Obijanje dotrajale i oštećene profilacije ispod strehe, razvijene širine 30 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Nakon obijanja profilacija potrebno je spojnice opeke na špaletama detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza i izrade nove profilacije. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m' uklonjene profilacije.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	14,15
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	14,15
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka zajedno sa pričvrsnim priborom, kukama i kotlićima te odlaganje na gradilišno mjesto/prostoriju po uputama investitora, za eventualnu ponovnu ugradnju. Nakon detaljnog pregleda demontirane limarije donijeti će se odluka o eventualnoj ponovnoj ugradnji ispravnih dijelova. Obračun po m' demontiranog oluka.
	m'
	
	
	

	
	Horizontalni oluci:
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m'
	10,70
	
	

	
	Pročelje 3
	m'
	5,10
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	30,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m'
	20,50
	
	

	
	Pročelje 7
	m'
	10,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Vertikalni oluci:
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 3
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	12,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m'
	12,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m'
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Pažljiva demontaža vanjskih split jedinica klimatizacijskog sustava sa zida prostorije centrale HT-a, odlaganje na mjesto/prostoriju po nalogu investitora do završetka izvedbe fasade i ponovne montaže istih. Obračun po komadu demontirane jedinice.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Pažljivo uklanjanje prijesne i pečene opeke starog formata na uglovima i križanju nosivih zidova dvorišnog pročelja za izradu vertikalnih serklaža. Stavka obuhvaća djelomično obijanje žbuke na dijelu serklaža, pažljivo vađenje opeke i čišćenje fuga te pažljivo uklanjanje temelja od opeke ispod zida, tlocrtna površina 80/80 cm, dubine 100 cm. Radove vršiti segmentno, po odobrenju nadzornog inženjera, kako se ne bi ugrozila stabilnost susjednih zidova. Iskopani, uklonjeni materijal odložiti na gradilišnu deponiju, uporabivu opeku očistiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Obračun po m3 uklonjenog dijela zida i temelja zida.
	m3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 8
	m3
	1,65
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Nabavka materijala, transport, izrada novih armiranobetonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža - ukrute pročelja - na dvorišnom pročelju objekta. Stavka obuhvaća nabavku materijala, montaži i demontažu daščane oplate, nabavku i montažu armature (minimalno 4Ø14/vilice Ø8/20 cm), ankeriranje serklaža sa zidom minimalno 50 cm/m' zida te nabavku i ugradnju betona klase C25/30, sitnozrni. Obračun po m3 izvedenog serklaža.
	m3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 8
	m3
	1,65
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Nabavka materijala, transport i izvedba strojnog žbukanja prethodno obijenih i očišćenog dijela negrijanog vanjskog zida predulaza (prostorija 24). strojnom vapnenocementnom žbukom poput LB Knauf MP503 A. Stavka obuhvaća i prethodno nanošenje adhezivnog pretpremaza. 
U stavci je obuhvaćen i zidarski popravak špaleta.
Obračun po m2 ožbukane površine.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	72,50
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	46,70
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	69,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	170,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	82,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	45,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	45,50
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	60,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Mjestimična zamjena oštećene opeke, kao preduvjet za izvođenje fasaderskih radova. Stavka obuhvaća pažljivu demontažu dotrajale pečene i prijesne opeke starog formata iz fasadnih zidova zgrade, čišćenje spojnica te nabavku, transport i ugradnju nove ili očišćene postojeće opeke u produženom cementnom mortu. Obračun po m2 saniranog dijela zida.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	1,60
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	7,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Nabavka materijala, transport i zidanje zida od pune opeke starog formata na mjestu prethodno srušenog dijela zida u prostoru predulaza i stepeništa za tavan, kao preduvjet za izvođenje fasaderskih radova. Zid debljine 30 cm i 50 cm. Obračun po m3 novo uzidanog zida u produženom cementnom mortu.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	ETICS SUSTAV S PLOČAMA OD KAMENE VUNE (FKD-S)
Izvedba tankoslojnog kontaktnog sustava fasade s pločama kamene vune, karakteristika kao  Knauf Insulation FKD S, gustoće 110 – 115 kg/m3, λ = 0,036 W/mK , debljine 12 cm. U cijenu je  uračunato dobava materijala, te izrada fasade prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća izvedbu 3 sloja polimercementnog ljepila, postavu kutnih i sokl profila, postavljanje mrežice od staklenih vlakana, nanošenje pretpremaza te završni sloj silikatne žbuke u sloju do 2 mm.  Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	63,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	38,50
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	53,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	70,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	43,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	41,00
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	63,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Izrada fasadne termoizolacije nadtemeljih zidova. Izrada fasadne termoizolacije podrazumijeva dobavu, dovoz i monažu ploča od ekstrudiranog samogasivog polistirena (XPS) minimalnog koeficijenta prolaska topline U = 0,037 W/mK koje se ugrađuju lijepljenjem na zidove ljepilom za fasade (tip ljepila prema prepopruci proizvođača). Nakon ljepljenja, a najranije 24 sata od ljepljenja, potrebno je fasadne ploče učvrstiti PVC tiplama za stiropor fasade, raspored i broj tipli po preporuci proizvođača. Na ploče polistirena učvršćene PVC tiplama nanosi se sloj ljepila za stiropor u debljini 3-5 mm s ugradnjom PVC mrežice kao armaturni sloj fasade, mrežicu postaviti na vanjsku trećinu debljine sloja ljepila. U cijenu su uključene sve obrade otvora s ugradnjom aluminijskih kutnih profila s mrežicom, okapnih profila, kao i kutnih profila na vanjske rubove zidova. Otvori manji od 3,0 m² se ne odbijaju od ukupne površine. Cijenom su obuhvaćeni svi radovi i poreban materijal.
XPS ploče debljine 10 cm
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	9,50
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	8,20
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	16,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	19,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	12,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	2,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	4,50
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	17.
	Izrada završnog dekorativnog sloja fasade. Stavkom je obuhvaćena dobava, dovoz i ugradnja materijala za dekorativni sloj. Radovi podrazumijevaju premaz fasadne površine impregnirajućim premazom (prema preporuci proizvođača) za ujednačenost upojosti podloge (najranije 5-7 dana nakon nanošenja armirajućeg sloja). Na podlogu se nanosi završni dekorativni sloj silikatne žbuke u sloju debljine 0,2 mm. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	63,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	38,50
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	53,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	70,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	43,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	41,00
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	63,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	18.
	Obrada nadtemeljnih serklaža. Stavkom je obuhvaćena dobava dovoz i ugradnja materijala potrebnog za izradu završnog dekorativnog sloja nadtemeljnih zidova poput Kulir - plast. Stavka uključuje pripremu podloge i grundiranjem izradu završnog sloja, čišćenje površine i zaštitu. U stavku je uključena nabava, doprema i izrada, te sav materijal.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	9,50
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	8,20
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	16,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	19,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	12,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	2,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	4,50
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	19.
	Dobava, montaža i demontaža fasaderske skele sa svim pripadjućim spojnim i konstruktivnim elementima. Obračun skele po m2 fasade.
	m2
	
	
	

	
	Vanjska fasadna skela:
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m2
	72,50
	
	

	
	Pročelje 2
	m2
	46,70
	
	

	
	Pročelje 3
	m2
	69,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m2
	82,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m2
	45,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m2
	45,50
	
	

	
	Pročelje 8
	m2
	69,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	20.
	Dobava, montaža i demontaža pokretne aluminijske skele sa svim pripadjućim spojnim i konstruktivnim elementima. Obračun skele po m2 razvijene obrađene površine zida i stropa unutar objekta
	m2
	
	
	

	
	Unutarnja fasadna skela:
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	95,50
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	95,50
	
	

	
	Prostorija 6
	m2
	172,50
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	156,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	21.
	TOPLINSKA IZOLACIJA ULIČNOG PROČELJA S UNUTRAŠNJE STRANE GRAĐEVINE
Nabavka materijala, transport i izvedba toplinske izolacije pročelja s unutrašnje strane objekta s pločama kamene vune, karakteristika kao  Knauf Insulation DP 4, λ = 0,036 W/mK , debljine 12 cm. U cijenu je  uračunato dobava materijala, te izrada fasade prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća polaganje i pričvršćivanje kamene vune na zidove, postavljanje paropropusne folije LDS 0,02 te gipskartonskih ploča debljine 1,25 cm na metalnoj potkonstrukciji kao završnog sloja prema prostoru. Na rubove odnosno prekide gipskartonskih ploča potrebno je postaviti adekvatne kutne profile, spojeve bandažirati, široko ogletati u 2 sloja te cijelu površinu obloge obojiti disperzivnom bojom u tonu po odabiru Investitora.  Sve radove izvesti prema uputama proizvođača materijala, uputama Nadzornog inženjera i pravilima struke.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	134,37
	
	

	
	
	
	
	
	

	22.
	Nabavka, transport materijala i izrada oplate podgleda i čela strehe razvijene širine 45 cm oko objekta. Oblaganje izvesti brodskim podom debljine 18 mm, strojno obrađene površine. Nakon montaže oplate istu je potrebno zaštiti fungicidnim sredstvima i lakovima u tonu po izboru investitora.Stavka obuhvaća i nabavku materijala i izradu potkonstrukcije od drvene građe. Obračun po m2 izvedene oplate podgleda.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m'
	10,70
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	30,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m'
	6,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	23.
	Nabavka, transport materijala i izrada daščane oplate podgleda i čela strehe razvijene širine 110 cm oko objekta. Nakon montaže daščane oplate istu je potrebno zaštiti fungnicidnim sredstvima i lakovima u tonu po izboru investitora.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 3
	m'
	5,10
	
	

	
	Pročelje 7
	m'
	10,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	24.
	Nabavka, transport materijala, izrada i  montaža prozorskih klupčica razvijene širine cca 20 cm. Klupčice se rade iz pocinčanog plastificiranog lima u boji izvedene stolarije (zlatni hrast) debljine 0,55 mm . Obračun po m' izvedene klupčice.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m'
	1,20
	
	

	
	Prostorija 2
	m'
	2,40
	
	

	
	Prostorija 5
	m'
	1,70
	
	

	
	Prostorija 6
	m'
	4,80
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	4,80
	
	

	
	Prostorija 9
	m'
	1,20
	
	

	
	Prostorija 9
	m'
	1,20
	
	

	
	Prostorija 9
	m'
	1,70
	
	

	
	Prostorija 10
	m'
	1,70
	
	

	
	Prostorija 14
	m'
	0,90
	
	

	
	Prostorija 15
	m'
	0,60
	
	

	
	Prostorija 16
	m'
	1,10
	
	

	
	Prostorija 18
	m'
	0,60
	
	

	
	Prostorija 18
	m'
	1,70
	
	

	
	Prostorija 19
	m'
	0,90
	
	

	
	Prostorija 20
	m'
	0,90
	
	

	
	Prostorija 22
	m'
	0,30
	
	

	
	Prostorija 25
	m'
	1,00
	
	

	
	Prostorija 26
	m'
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO:
	 
	 
	 
	 






3., 4. Izolacija stropa i kosog krova

	OPĆI UVJETI 

	Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.

	Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.

	Ponuda mora biti izrađena na temelju datih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.

	Svi građevinsko-obrtnički radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu: nacrtima i detaljima, tehničkom opisu, troškovniku, te važećim propisima i pravilima struke, te pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene.

	Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.

	Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju na licu mjesta, te izvršiti provjere svih mjera na licu mjesta: kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje, te u slučaju odstupanja treba pravovremeno obavijestiti i konzultirati Investitora i Nadzornog inženjera. Ako opis neke stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.

	Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.

	Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima i projektu. Izvoditelj građevinsko-obrtničkih radova dužan je izdati ateste za sve upotrijebljene materijale i opremu.

	U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu u okviru postojeće dostupne dokumentacije, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.

	Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.

	Prije izvođenja svakog rada mora se obaviti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, te tek onda započeti s radovima.

	Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se obavljati samo uz suglasnost građevnog nadzornog inženjera.

	Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku.

	Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

	Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.

	Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:

	A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,

	B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,

	C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,

	D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.

	E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,

	F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,

	G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.

	H/ Osiguranje neometanog rada Općine, Pošte i drugih korisnika zgrade tokom izvođenja radova.

	I/Privremena zaštita radnog i boravišnog prostora zgrade od onečišćenja tokom izvođenja radova, poput pokrivanja opreme, stolova, namještaja PE folijom, oblaganje podgleda stropa privremenim zaštitama od pada materijala tokom izvođenja radova u prostorijama u kojima se boravi te uklanjanje  istih nakon završetka radova.

	J/nabavka, montaža i demontaža lake aluminijske skele ili fasadne skele tokom izvođenja radova neće se zasebno računati jer je sadržana u svim jediničnim cijenama radova za koje je nužna.

	Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl. dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.

	Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.



	R. 
BROJ
	OPIS STAVKE
	JED. MJERE
	KOLIČINA
	JED. CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Skupljanje šute sa gradilišne deponije, demontaža namještaja te ručni utovar i odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka sadrži postojeći šut u prizemlju (prodajni pultovi, police, stolovi, ormari, kuhinjski elementi, kuhinjski uređaji), potkrovlju, te šut nakon demontaže slojeva krova, oluka, limova, stolarije i obijanja žbuke.   Predvidivo 
	m³
	146,55
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Pažljiva demontaža postojećih rasvjetnih tijela, čišćenje i odlaganje na gradilišno mjesto po odluci Investitora, Nakon završene izvedbe spuštenog stropa, a po dogovoru s Investitorom i Nadzornim inženjerom potrebno je ponovno izvršiti montažu dijela prethodno demontiranih rasvjetnih tijela
	
	
	
	

	
	fluorescentna rasvjeta sa elektronskom prigušnicom,  4 x 18 W
	kom
	40
	
	

	
	fluorescentna rasvjeta sa magnetskom prigušnicom,  2 x 36 W
	kom
	17
	
	

	
	Žarulja sa žarnom niti 60 W
	kom
	4
	
	

	
	Žarulja sa žarnom niti 75 W
	kom
	1
	
	

	
	Žarulja sa žarnom niti 100 W
	kom
	3
	
	

	
	halogena žarulja 50W
	kom
	7
	
	

	
	panik rasvjeta
	kom
	3
	
	

	
	fluorescentna rasvjeta sa elektronskom prigušnicom, 20 W
	kom
	3
	
	

	
	štedna žarulja, 22W
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Demontaža ukrasnih lajsni na spoju zid-strop, sortiranje i odlaganje na gradilišnu deponiju, nabavka, transport i postavljanje novih ukrasnih kutnih lasni na bazi ekspandiranog polistirena prema izboru Investitora, završno gletano/bojano. Obračun po m'demontirane lajsne.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m'
	17,10
	
	

	
	Prostorija 2
	m'
	19,40
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	28,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Pažljivi ručni iskop zemlje i šuta sa tavana objekta.  Uklonjeni materijal pažljivo prenijeti i odložiti u transportno vozilo te odvesti na deponiju u radijusu do 20 km. Nakon uklanjanja nabijene zemlje i šuta sa nosive konstrukcije tavana potrebno je izvesti detaljno čišćenje i pregled krovne konstrukcije, kao predradnju za postavljanje aluminijskih profila spuštenog stropa. Građevinska skela je obračunata zasebno. Obračun po m2 očišćene površine stropa.
	m2
	375,77
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	IZOLACIJA IZNAD STROPA - PREMA TAVANU
Dobava i ugradnja materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju potkrovlja. Stavka obuhvaća demontažu postojeće daščane oplate poda tavana, uklanjanje sloja nasipane zemlje, popravak daščane oplate, ugradnju termoizolacije u rolama tipa staklene vune Unifit 035, gustoće 20 kg/m3, proizvedenih bez kemijskih veziva prema ECOSE® Technology u sloju 20 cm. Kao sekundarni pokrov ispod i iznad iznad termoizolacije postaviti polipropilensku, paropropusnu-vodonepropusnu foliju kao Knauf Insulation LDS 0,04. U cijenu je potrebno uračunati dobavu potrebnog materijala, a radove izvesti prema uputama proizvođača. 
	m2
	375,77
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SUHOMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Nabavka, transport i izvedba spuštenog stropa u poslovnim prostorima od gips kartonskih ploča po sistermu Armstrong. Prosječna visina spuštanja je cca 30 cm. Stropne ispune čine gips kartonske ploče u rasteru 60/60 cm, debljine 1,25 mm. Metalnu podkonstrukciju izvesti po uputstvu proizvođača spuštenog stropa. Obračun po m2 stvarne površine spuštenog stropa.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	24,90
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	24,72
	
	

	
	Prostorija 4
	m2
	5,76
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	9,96
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	50,14
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	62,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Nabavka, transport i izvedba monolitnog spuštenog stropa u stambenim prostorima od gips kartonskih ploča po sistemu Knauf, Rigips ili sl. Prosječna visina spuštanja je cca 15-30 cm, ovisno o tipu prostorije i preporuci Nadzornog inženjera i Investitora.  Stropne ploče su gips kartonske ploče debljine 1,25 cm, a u sanitarnim čvorovima potrebno je ugraditi vlagootporne gips kartonske ploče. Metalnu podkonstrukciju izvesti po uputstvu proizvođača spuštenog stropa. Stavka uključuje i gletanje i bojanje disperzivnom bojom u 2 sloja po izboru Investitora. Obračun po m2 stvarne površine spuštenog stropa.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 3 - vlagootporne ploče
	m2
	14,01
	
	

	
	Prostorija 8
	m2
	15,52
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	23,78
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	19,30
	
	

	
	Prostorija 11 - vlagootporne ploče
	m2
	4,76
	
	

	
	Prostorija 12 - vlagootporne ploče
	m2
	4,45
	
	

	
	Prostorija 13
	m2
	19,53
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	16,89
	
	

	
	Prostorija 15 - vlagootporne ploče
	m2
	6,77
	
	

	
	Prostorija 16
	m2
	9,55
	
	

	
	Prostorija 18
	m2
	16,22
	
	

	
	Prostorija 19
	m2
	17,12
	
	

	
	Prostorija 21
	m2
	4,88
	
	

	
	Prostorija 22
	m2
	9,93
	
	

	
	Prostorija 25
	m2
	7,15
	
	

	
	Prostorija 26
	m2
	13,15
	
	

	
	Prostorija 30 - vlagootporne ploče
	m2
	4,14
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TESARSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Raskivanje postojeće daščane oplate poda tavana, sortiranje daščane oplate, uklanjanje čavala i odlaganje na gradilišno mjesto do ponovne ugradnje. Predvidivo da se 70 % daščane oplate ponovno postavi nakon izvedbe slojeva termoizolacije i paropropusne folije a ostatak demontirane oplate se odlaže na gradilišnu deponiju  do utovara u vozilo i odvoza na deponiju. Obračun po m2 demontirane daščane oplate.
	m2
	375,77
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Nabavka materijala, transport i izvedba daščane oplate poda tavana jelovom daskom debljine 2,4 cm. Predviđeno je 30 % površine krova pokriti novom daščanom oplatom, dok se preostalih 70 % površine pokriva sa postojećom, prethodno demontiranom i pravilno uskladištenom daskom. Obračun po m2 postavljene oplate poda.
	m2
	375,77
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ukupno :
	 
	 
	 
	 


















5. Toplinska izolacija stropa podruma

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Izvedba LB Knauf Thermosystem Grafit Etics sistema izolacije debljine 8 cm. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 8 cm, nanošenje predpremaza, ljepila iz navedenog sistema u dva sloja te nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke tipa SilikatOLA 1,5 mm. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500. 
	m2
	32,99
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO Toplinska izolacija stropa podruma :
	 
	 
	 
	












6., 7. Izolacija poda

	OPĆI UVJETI 

	Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.

	Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.

	Ponuda mora biti izrađena na temelju datih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.

	Svi građevinsko-obrtnički radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu: nacrtima i detaljima, tehničkom opisu, troškovniku, te važećim propisima i pravilima struke, te pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene.

	Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.

	Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju na licu mjesta, te izvršiti provjere svih mjera na licu mjesta: kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje, te u slučaju odstupanja treba pravovremeno obavijestiti i konzultirati Investitora i Nadzornog inženjera. Ako opis neke stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.

	Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.

	Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima i projektu. Izvoditelj građevinsko-obrtničkih radova dužan je izdati ateste za sve upotrijebljene materijale i opremu.

	U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu u okviru postojeće dostupne dokumentacije, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.

	Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.

	Prije izvođenja svakog rada mora se obaviti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, te tek onda započeti s radovima.

	Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se obavljati samo uz suglasnost građevnog nadzornog inženjera.

	Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku.

	Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

	Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.

	Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:

	A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,

	B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,

	C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,

	D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.

	E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,

	F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,

	G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.

	H/ Osiguranje neometanog rada Općine, Pošte i drugih korisnika zgrade tokom izvođenja radova.

	I/Privremena zaštita radnog i boravišnog prostora zgrade od onečišćenja tokom izvođenja radova, poput pokrivanja opreme, stolova, namještaja PE folijom, oblaganje podgleda stropa privremenim zaštitama od pada materijala tokom izvođenja radova u prostorijama u kojima se boravi te uklanjanje  istih nakon završetka radova.

	J/nabavka, montaža i demontaža lake aluminijske skele ili fasadne skele tokom izvođenja radova neće se zasebno računati jer je sadržana u svim jediničnim cijenama radova za koje je nužna.

	Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl. dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.

	Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.



	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JED. MJERE
	KOLIČINA
	JED. CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	
	OPĆI UVJETI PRIPREMNIH RADOVA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
	
	
	
	

	
	A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
	
	
	
	

	
	B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
	
	
	
	

	
	C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
	
	
	
	

	
	D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
	
	
	
	

	
	E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
	
	
	
	

	
	F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa, sve potrebne mjere osiguranja ljudi i imovine
	
	
	
	

	
	G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Skupljanje šute sa gradilišne deponije te ručni utovar i odvoz na gradilišnu deponiju.   Predvidivo 
	m³
	65,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Demontaža podnih obloga - tepisona, tepiha, linoleuma, ručno iznošenje i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 demontirane obloge.
	m²
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	24,72
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	23,78
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	19,30
	
	

	
	Prostorija 13
	m2
	19,53
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	16,89
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Demontaža podnih obloga -parket, brodski pod, OSB ploče, raskivanje, sortiranje i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 demontirane obloge.
	m²
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	24,90
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	24,72
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	50,14
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	23,78
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	19,30
	
	

	
	Prostorija 13
	m2
	19,45
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	16,89
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	19,92
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Demontaža ukrasnih lajsni širine 15 cm na spoju zid-pod, sortiranje i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m' demontirane lajsne.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m'
	17,10
	
	

	
	Prostorija 2
	m'
	19,40
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	28,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Ručni iskop zemlje, pijeska ili šljake unutar prostorija nakon uklanjanja dotrajalih slojeva poda u prosječnom sloju debljine 20 cm u zbijenom stanju i iznošenje iskopanog materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m2.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	19,84
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Demontaža, vađenje nosive drvene konstrukcije iz poda prostorije budućeg ureda načelnika te odlaganje na gradilišnu deponiju.
	paušal
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 20
	paušal
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Razbijanje keramičkih pločica, ručno iznošenje i odvoz šute na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 polijepljenih pločica.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 3
	m2
	14,01
	
	

	
	Prostorija 4
	m2
	5,76
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	9,96
	
	

	
	Prostorija 6
	m2
	49,52
	
	

	
	Prostorija 8
	m2
	15,52
	
	

	
	Prostorija 11
	m2
	4,76
	
	

	
	Prostorija 15
	m2
	6,77
	
	

	
	Prostorija 30
	m2
	4,14
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Demontaža dotrajalog sustava odvodnje: WC školjka, kotlić, podni sifon, kada, bojler, vodovodne instalacije te ručno iznošenje i odvoz na gradilišnu deponiju te nabavka i montaža novog podnog razvoda vodovoda i kanalizacije.
	paušal
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 15
	paušal
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Demontaža sustava odvodnje: podni sifon i vodovodne instalacije te ručno iznošenje i odvoz na gradilišnu deponiju te nabavka i montaža novog podnog razvoda vodovoda i kanalizacije.
	paušal
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 3
	paušal
	1,00
	
	

	
	Prostorija 4
	paušal
	1,00
	
	

	
	Prostorija 11
	paušal
	1,00
	
	

	
	Prostorija 30
	paušal
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Pažljiva demontaža sanitarija: WC školjka, kotlić, umivaonik, čišćenje i odlaganje na mjesto po odluci predstavnika općine te priprema, čišćenje i ponovna ugradnja nakon postavljanja keramičkih pločica.
	paušal
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 3
	paušal
	1,00
	
	

	
	Prostorija 4
	paušal
	1,00
	
	

	
	Prostorija 11
	paušal
	1,00
	
	

	
	Prostorija 30
	paušal
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Nabavka, transport materijala i izrada horizontalne hidroizolacije preko prethodno izvedenih armiranobetonskih ploča u prostorijama. Izolaciju izvesti preko potpuno suhe i čiste podloge. Hladni premaz poput Bitulit ili Resitol nanijeti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stupnjeva. Bitumenske trake tipa V4 postaviti u dva sloja, sa minimalnim preklopom od 15 cm po prethodno premazanoj površini poda i soklu u visini od 20 cm. Obračun po m2 tlocrtne projekcije prostorije.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	24,90
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	24,72
	
	

	
	Prostorija 3
	m2
	14,01
	
	

	
	Prostorija 4
	m2
	5,76
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	9,96
	
	

	
	Prostorija 6
	m2
	49,52
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	50,14
	
	

	
	Prostorija 8
	m2
	15,52
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	23,78
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	19,30
	
	

	
	Prostorija 11
	m2
	4,76
	
	

	
	Prostorija 12
	m2
	4,45
	
	

	
	Prostorija 13
	m2
	19,45
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	16,89
	
	

	
	Prostorija 15
	m2
	6,77
	
	

	
	Prostorija 16
	m2
	9,55
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	19,92
	
	

	
	Prostorija 25
	m2
	7,15
	
	

	
	Prostorija 26
	m2
	13,15
	
	

	
	Prostorija 30
	m2
	4,94
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Nabavka, transport i postavljanje podne toplinske izolacije XPS u sloju debljine 14 cm preko prethodno izvedene hidroizolacije podova u prostorijama. Obračun po m2 postavljenih izolacija.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	50,14
	
	

	
	Prostorija 8
	m2
	15,52
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	23,78
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	19,30
	
	

	
	Prostorija 11
	m2
	4,76
	
	

	
	Prostorija 12
	m2
	4,45
	
	

	
	Prostorija 13
	m2
	19,45
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	16,89
	
	

	
	Prostorija 15
	m2
	6,77
	
	

	
	Prostorija 16
	m2
	9,55
	
	

	
	Prostorija 25
	m2
	7,15
	
	

	
	Prostorija 30
	m2
	4,94
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Nabavka, transport i postavljanje podne toplinske izolacije XPS u sloju debljine 16 cm preko prethodno izvedene hidroizolacije podova u prostorijama. Obračun po m2 postavljenih izolacija.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	24,90
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	24,72
	
	

	
	Prostorija 3
	m2
	14,01
	
	

	
	Prostorija 4
	m2
	5,76
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	9,96
	
	

	
	Prostorija 6
	m2
	49,52
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	19,92
	
	

	
	Prostorija 26
	m2
	13,15
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Nabavka, transport materijala i izrada armiranog cementnog estriha u sloju debljine minimalno 5 cm preko prethodno izvedene podne termoizolacije. Estrih je potrebno armirati polipropilenskim vlaknima min 900 gr/m3, odnosno čeličnim vlaknima tipa Dramix, ovisno o tipu podloge (zemlja/šljunak/beton)/HI/Termoizol.). Stavka obuhvaća i nabavku i ugradnju PE folije debljine 0,25 mm preko prethodno izvedene termoizolacije poda. Obračun po m2 izvedenog estriha.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	24,90
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	24,72
	
	

	
	Prostorija 3
	m2
	14,01
	
	

	
	Prostorija 4
	m2
	5,76
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	9,96
	
	

	
	Prostorija 6
	m2
	49,52
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	50,14
	
	

	
	Prostorija 8
	m2
	15,52
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	23,78
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	19,30
	
	

	
	Prostorija 11
	m2
	4,76
	
	

	
	Prostorija 12
	m2
	4,45
	
	

	
	Prostorija 13
	m2
	19,45
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	16,89
	
	

	
	Prostorija 15
	m2
	6,77
	
	

	
	Prostorija 16
	m2
	9,55
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	19,92
	
	

	
	Prostorija 25
	m2
	7,15
	
	

	
	Prostorija 26
	m2
	13,15
	
	

	
	Prostorija 30
	m2
	4,14
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO:
	 
	 
	 
	 




8. Zamjena stolarije

	OPĆI UVJETI

	

	Općim uvjetima se definira raspis troškovničke stavke : STOLARSKI RADOVI. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban materijal za izradu stavke i bravarski dio montaže s pripasivanjem, vanjski i unutarnji transport, pomoćne skele i radne platforme, te sidra za ugradnju ili komadi za usidrenje koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradnje u građevinske konstrukcije.

	A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,

	B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,

	C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,

	D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.

	E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,

	F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,

	G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.

	Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.

	Upotrijebljeni materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.

	Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenje moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu.

	Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.

	Ukoliko stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta.

	Svu projektiranu stolariju izvođač je dužan izvesti u prvorazrednoj izvedbi i materijalu prema opisu troškovnika, nacrtima te postojećim propisima i uvjetima za izvođenje radova DECORAL Zlatni Hrast. Tip okova i završne lajsne u sistemu.
Stavke moraju biti kvalitetno izvedene iz aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, ujednačene površinske strukture i boje, a garancija se daje na kompletni sistem stavke.
Ugradnja vanjske stolarije prije završne obrade pročelja.

	U obračun stavke uključiti sve komplet s kvalitetnih okovom. Ostakljenje uključeno u cijenu stavke, kao i sav potreban pomoćni i montažni materijal.

	Ponuditelj kod nuđenja mora jasno navesti:
- proizvođač i dobavljač profila
- karakteristike profila i završna boja
- tip stakla
- postojanje atesta za RH

	Boja DECORAL Zlatni Hrast
Koeficijent prolaza topline ≤ 1,4 W/m2K.



	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JED. MJERE
	KOLIČINA
	JED. CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Skupljanje šute sa gradilišne deponije,  te ručni utovar i odvoz na gradilišnu deponiju.   Predvidivo 
	m³
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Demontaža drvenog opšava i obuhvatnih lajsni razvijene širine 45-65 cm oko postojećih prozora, vađenje pričvrsnih tipli, vijaka, trnova i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m' ugrađenog opšava.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 2
	m'
	11,00
	
	

	
	Prostorija 6
	m'
	22,00
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	22,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Demontaža drvene obloge dimenzija 120/90 cm ispod prozora u prostorijama, vađenje pričvrsnih tipli, vijaka, trnova i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po kom ugrađene obloge.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 2
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 6
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 7
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Demontaža drvenih klupčica sa unutrašnje strane prozora i dotrajalih drvenih prozora, te odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po kom demontiranog prozora.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 2 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 5 - dupli trokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/245 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 6 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 7 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 9 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 9 - dupli sa nadsvjetlom, dimenzija 60/215 cm
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 9 - dupli trokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/230 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 10 - dupli trokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/230 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 14 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 90/195 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 15 - dupli sa nadsvjetlom, dimenzija 60/120 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 16 - dvokrilni, dimenzija 110/130 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 18 - dupli, dimenzija 60/70 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 18 - dupli trokrilni, dimenzija 170/140 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 19 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 90/195 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 20 - dupli dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 90/195 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 22 - dimenzija 30/60 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 24 - dupli trokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/245 cm
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 25 - dupli dvokrilni, dimenzija 100/75 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 26 - dupli dvokrilni, dimenzija 100/80 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Pažljiva demontaža ugrađene aluminijske stijene u prostoru pošte, čišćenje i odlaganje do ponovne ugradnje nakon završetka obloge podova, razvijene dimenzije stijene su 540/330 cm.
	Paušal
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 6
	Paušal
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Demontaža drvenog opšava/obuhvatnih drvenih dovratnika, pragova i vratnih krila dvostrukih drvenih ulaznih vrata sa nadsvjetlom u zidovima širine cca 50 cm i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po kom otvora.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1 - dimenzija 130/260 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 6 - dimenzija 130/260 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 7 - dimenzija 130/260 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 8 - dimenzija 130/260 cm + nadsvjetlo 130/80 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Demontaža obuhvatnih drvenih dovratnika, pragova i vratnih krila drvenih ulaznih vrata u zidovima širine cca 50 cm i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po kom otvora.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 13 - dimenzija 120/220 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 14 - dimenzija 120/220 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 17 - dimenzija 90/200 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 23 - dimenzija 170/270 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 26 - dimenzija 100/200 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 27 - dimenzija 110/210 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 28 -  dimenzija 150/170 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 29 - dimenzija 150/190 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Zidarski popravak istake na špaletama i vanjske špalete, razvijene širine 30 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju.Nakon ugradnje stolarije potrebno je spojnice opeke na špaletama detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza te izvesti špaletu u izvorni oblik. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m' sanirane špalete prozora. Dimenzije otvora su 120/215 cm.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	9,93
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Zidarski popravak - obrada špaleta prozora i vrata u zidovima širine 50 cm nakon ugradnje nove stolarije:
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m'
	17,10
	
	

	
	Prostorija 2
	m'
	11,00
	
	

	
	Prostorija 5
	m'
	11,70
	
	

	
	Prostorija 6
	m'
	28,50
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	28,50
	
	

	
	Prostorija 8
	m'
	8,10
	
	

	
	Prostorija 9
	m'
	21,60
	
	

	
	Prostorija 10
	m'
	6,30
	
	

	
	Prostorija 13
	m'
	5,60
	
	

	
	Prostorija 14
	m'
	10,40
	
	

	
	Prostorija 15
	m'
	3,00
	
	

	
	Prostorija 16
	m'
	3,70
	
	

	
	Prostorija 17
	m'
	4,90
	
	

	
	Prostorija 18
	m'
	6,50
	
	

	
	Prostorija 19
	m'
	4,80
	
	

	
	Prostorija 20
	m'
	4,80
	
	

	
	Prostorija 22
	m'
	1,50
	
	

	
	Prostorija 23
	m'
	7,10
	
	

	
	Prostorija 25
	m'
	2,50
	
	

	
	Prostorija 26
	m'
	7,60
	
	

	
	Prostorija 27
	m'
	5,30
	
	

	
	Prostorija 28
	m'
	4,90
	
	

	
	Prostorija 29
	m'
	5,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Nabavka i ugradnja PVC prozora, dvostruko izolacijsko staklo sa dva low E premaza ukupnog minimalnog koeficijenta prolaska topline Uw=1,4 W/m2K. Okovi, rukohvati i okviri - profili prozora su u boji drveta (hrast), otporni na habanje.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 2 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 5 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/245 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 6 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 7 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 9 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 120/215 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 9 -  jednokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 60/215 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 9 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/230 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 10 - dvokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 170/230 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 14 - jednokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 90/195 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 15 - jednokrilni, dimenzija 60/120 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 16 - dvokrilni, dimenzija 110/130 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 18 - jednokrilni, dimenzija 60/70 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 18 - dvokrilni, dimenzija 170/140 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 19 - jednokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 90/195 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 20 - jednokrilni sa nadsvjetlom, dimenzija 90/195 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 22 - jednokrilni, dimenzija 30/60 cm sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 25 - jednokrilni, dimenzija 100/75 cm, sa alu roletom, u boji zlatnog hrasta
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 26 - jednokrilni, dimenzija 100/80 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Nabavka materijala, transport i ugradnja staklene svjetlarnika - fiksne stijene izo paket 4/16/4 mm sa low E premazom u prethodno demontirane otvore (prozore) u prostoriji 24 dimenzija otvora 170/245 cm, u boji zlatnog hrasta
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 24
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	Nabavka i ugradnja ulaznih PVC vrata, dvostruko izolacijsko staklo sa dva low E premaza ukupnog minimalnog koeficijenta prolaska topline Uw=1,4 W/m2K. Okovi, rukohvati i okviri - profili vrata su u boji drveta (hrast), otporni na habanje.
Vrata treba opremiti bravom za zaključavanje i svim potrebnim okovima. Otvaranje vrata prema naknadnom dogovoru sa investitorom.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1 - dimenzija 130/260 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 6 - dimenzija 130/260 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 7 - dimenzija 130/260 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 8 - dimenzija 130/260 cm sa nadsvjetlom 130/80 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 13 - dimenzija 120/220 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 14 - dimenzija 120/220 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 26 - dimenzija 100/200 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 27 - dimenzija 110/210 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 28 - dimenzija 150/170 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 29 - dimenzija 150/190 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.
	Nabavka i ugradnja ulaznih PVC vrata, ispuna PU, ukupnog minimalnog koeficijenta prolaska topline Uw=1,4 W/m2K. Okovi, rukohvati i okviri - profili i ispuna vrata su u boji drveta (hrast), otporni na habanje.
Vrata treba opremiti bravom za zaključavanje i svim potrebnim okovima. Otvaranje vrata prema van iz kotlovnice. Vratno krilo mora imati perforacije odnosno ozrake u gornjem i donjem pojasu vratnog krila kojima se omogućuje  dovoljno ozračivanje kotlovnice, što će se naknadno odrediti prema snazi kotla/strojarskom proračunu za izgaranje.
Alternativa :
Nabavka, transport i ugradnja aluminijskih vrata kotlovnice, zidarski otvor je dimenzija 170/270 cm. Vratno krilo treba imati perforacije minimalno 15% u gornjem i donjem pojasu za omogućavanje provjetravanja kotlovnice. Vrata trebaju biti opremljena bravom sa 3 ključa i okovima, a sve prema pravilima struke i proizvođača. Eloksaža u RAL-u po izboru investitora.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 23
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	Postavljanje trakastih zavjesa i ovjesnog pribora na prozore poslovnog dijela građevine, nakon završetka izrade spuštenog stropa i ličilačkih radova na zidovima i špaletama oko prozora. Obračun po kompletu trakaste zavjese.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 2
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 6
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 7
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO:
	 
	 
	 
	 




	

R E K A P I T U L A C I J A  FAZE 1


	RADOVI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST



	1.,2.
	ETICS SUSTAV S PLOČAMA KAMENE VUNE (FKD-S)

	3.,4.
	IZOLACIJA STROPA I KOSOG KROVA

	5.
	TOPLINSKA IZOLACIJA STROPA PODRUMA

	6.,7.
	IZOLACIJA PODA

	8.
	ZAMJENA STOLARIJE

	 
	UKUPNO :























FAZA 2. RADOVI FINANCIRANI OD STRANE OPĆINE VLADISLAVCI

1. Pripremni radovi

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	1.
	PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Skupljanje šute sa gradilišne deponije, demontaža namještaja te ručni utovar i odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka sadrži postojeći šut u prizemlju (prodajni pultovi, police, stolovi, ormari, kuhinjski elementi, kuhinjski uređaji), potkrovlju, te šut nakon demontaže slojeva krova, oluka, limova, stolarije i obijanja žbuke.   Predvidivo 
	m³
	13,95
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Demontaža drvene obloge dimenzija 120/90 cm ispod prozora u prostorijama, vađenje pričvrsnih tipli, vijaka, trnova i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po kom ugrađene obloge.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 2
	kom
	2,00
	
	

	
	Prostorija 6
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 7
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Ručno obijanje dotrajale, navlažene vapnene žbuke sa unutrašnjih  zidova objekta, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Prosječna debljina žbuke je 2cm. Nakon obijanja žbuke potrebno je spojnice opeke detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza i nove žbuke. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m2 obijene i očišćene površine.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	4,00
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	2,50
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	2,00
	
	

	
	Prostorija 8
	m2
	5,00
	
	

	
	Prostorija 9
	m2
	6,00
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	47,00
	
	

	
	Prostorija 14
	m2
	4,00
	
	

	
	Prostorija 15
	m2
	40,00
	
	

	
	Prostorija 16
	m2
	48,00
	
	

	
	Prostorija 18
	m2
	5,40
	
	

	
	Prostorija 19
	m2
	57,00
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	62,00
	
	

	
	Prostorija 24
	m2
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Demontaža dotrajale lamperije sa zida u prostoriji, vađenje pričvrsnih tipli, vijaka, trnova te sortiranje i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 postavljene lamperije.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 10
	m2
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Obijanje dotrajale i oštećene profilacije na špaletama prozora uličnog pročelja, razvijene širine 30 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Nakon obijanja profilacija potrebno je spojnice opeke na špaletama detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza i izrade nove profilacije. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m' očišćene špalete prozora. Dimenzije otvora su 120/215 cm.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	36,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Obijanje dotrajale i oštećene profilacije ispod strehe, razvijene širine 30 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Nakon obijanja profilacija potrebno je spojnice opeke na špaletama detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza i izrade nove profilacije. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m' uklonjene profilacije.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	14,15
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	30,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	14,15
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Obijanje dotrajale žbuke i oštećenih pravokutnih istaka ispod strehe a između ozraka tavana uličnog pročelja, razvijene širine 50 cm, skupljanje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Nakon obijanja profilacija potrebno je spojnice opeke na špaletama detaljno očistiti i pripremiti za nanošenje vezivnog predpremaza i izrade nove profilacije. Građevinska skela se obračunava zasebnom stavkom. Obračun po m2 uklonjenih istaka.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	30,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Rušenje zidova i krova prostorije 17.
Stavka obuhvaća pažljivu demontažu slojeva krova te ručno rušenje zidova prostorije 17 - pretprostora u prostoriju 18. Uklonjeni materijal skupiti i odložiti na gradilišnu deponiju.
	paušal
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Probijanje novih otvora u postojećim zidovima.
Stavka obuhvaća ručno probijanje postojećih zidova od opeke za ugradnju novih vrata dimenzija 100/205 cm između prostorija 20 i 1 i između prostorija 20 i 5, skupljanje šuta, ručni prijenos i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 uklonjenog materijala iz otvora.
	m3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Zid između prostorija 1 i 20, debljine 50 cm
	m3
	1,24
	
	

	
	Zid između prostorija 5 i 20, debljine 20 cm
	m3
	0,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
	 
	 
	 
	 








2. Betonski radovi

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	2.
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Sanacija ruba betona na ulaznom trijemu uličnog pročelja. Stavka obuhvaća razbijanje i uklanjanje dotrajalih dijelova postojeće betonske ploče debljine 10 cm, čišćenje obijene površine, postavljanje čeličnih ankera, izrada daščane oplate te dobetoniravanje ruba obijene ploče sitnozrnim betonom. Nakon postizanja dostatne čvrstoće dobetoniranog dijela oplatu je potrebno demontirati i pripremiti površinu za ugradnju vanjskih keramičkih pločica. Obračun po m' dobetoniranog ruba betonske ploče.
	m'
	3,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
	 
	 
	 
	 





3. Zidarski radovi

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	3.
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Sanacija postojećih pukotina u žbuci zidova i stropova unutar objekta. Stavkom je obuhvaćena sanacija malih i mikro pukotina u dotrajaloj žbuci i štukaturu širine manje od 1 mm. Oko pukotina potrebno je ostrugati, ukloniti dotrajalu boju, impregnirati podlogu predpremazom, zatim pukotinu uzdužno otvoriti, proširiti 2-5 mm, ispuniti vezivnim materijalom, bandažirati bandaž trakom sa staklenim vlaknima te ogletati u dva sloja i pripremiti za bojanje. Obračun po m' izvedene sanacije pukotine.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m'
	7,50
	
	

	
	Prostorija 3
	m'
	7,00
	
	

	
	Prostorija 4
	m'
	4,00
	
	

	
	Prostorija 6
	m'
	10,50
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	22,50
	
	

	
	Prostorija 11
	m'
	8,00
	
	

	
	Prostorija 14
	m'
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Sanacija postojećih pukotina u žbuci  na spojevima zid-zid i zid-strop unutar objekta. Stavkom je obuhvaćena sanacija malih i mikro pukotina u dotrajaloj žbuci i štukaturu širine manje od 1 mm. Oko pukotina potrebno je ostrugati, ukloniti dotrajalu boju, impregnirati podlogu predpremazom, zatim pukotinu uzdužno otvoriti, proširiti 2-5 mm, ispuniti vezivnim materijalom, bandažirati bandaž trakom sa staklenim vlaknima te ogletati u dva sloja i pripremiti za bojanje. Obračun po m' izvedene sanacije pukotine.


	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 3
	m'
	30,00
	
	

	
	Prostorija 4
	m'
	11,00
	
	

	
	Prostorija 5
	m'
	19,00
	
	

	
	Prostorija 6
	m'
	3,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Nabavka materijala, transport i izvedba strojnog žbukanja prethodno obijenih i očišćenih dijelova zidova strojnom vapnenocementnom žbukom poput LB Knauf MP501 I. Stavka obuhvaća i prethodno nanošenje adhezivnog pretpremaza. Obračun po m2 ožbukane površine.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	4,00
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	2,50
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	2,00
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	62,00
	
	

	
	Prostorija 24
	m2
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Nabavka, transport i ugradnja montažnih nadvoja nakon demontaže postojećih vrata i prozora u vanjskim zidovima zgrade. Obračun po kom ugrađenog nadvoja, komplet.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad prozora širine 12 cm i dužine 175 cm
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 2
	kom
	8,00
	
	

	
	Prostorija 6
	kom
	16,00
	
	

	
	Prostorija 7
	kom
	16,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad prozora širine 12 cm i dužine 150 cm
	kom
	
	
	

	
	Prostorija 20
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad prozora širine 12 cm i dužine 225 cm
	kom
	
	
	

	
	Prostorija 5
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 9
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad prozora širine 12 cm i dužine 75 cm
	kom
	
	
	

	
	Prostorija 22
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad vrata širine 12 cm i dužine 200 cm
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 6
	kom
	4,00
	
	

	
	Prostorija 7
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad vrata širine 12 cm i dužine 150 cm
	
	
	
	

	
	Prostorija 20
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad vrata širine 12 cm i dužine 200 cm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iznad vrata širine 10 cm i dužine 150 cm
	
	
	
	

	
	Prostorija 20
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
	 
	 
	 
	 






4. Električarski radovi
	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	1.
	Dobava te montaža LED strip, 14,4 W/m, 60 LEDS/m, 960lm/m 6000K, boja: daylight IP65
	m
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Dobava te montaža LED napajanja 24V/100W IP67
	kom
	9
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Dobava te montaža kućista s poklopcem, prikladne veličine za ugradnju LED napajanja, stupanj zaštite IP 65
	kom
	9
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Dobava te montaža Aluminjskog profila LBF 
	m
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Dobava te montaža završnih poklopaca LBF
	kom
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Dobava te montaža plastičnog pokrova LB, proziran
	m
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Dobava te montaža svjetlosne sklopke sa integriranim
	kom
	1
	
	

	
	senzorom, vanjska IP55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Dobava te montaža PP-Y 3x1,5 mm2
	m
	300
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Dobava te montaža razdijelnika nazidnog, 1 red, 12 modula, IP 65
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Dobava te ugradnja zaštitnog prekidača B karakteristika 10A, 1 polni, 6kA
	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Ostali sitni materijal (žbuka, vijci)
	paušal
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




5. Keramičarski radovi

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	5.
	KERAMIČARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Priprema podloge za polaganje vanjskih keramičkih pločica. Stavka obuhvaća nabavku materijala i izravnavanje podnih ploča ulaznog podesta trijema i terasa materijalom za izravnavanje poput nivelir mase, keramičarskog ljepila, sitnozrnog betona ili sl. ovisno o ravnosti i stanju postojeće podloge, kao priprema za postavljanje keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo. Obračun po m2 izravnate površine.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	56,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Nabavka materijala, transport i ugradnja podnih protukliznih keramičkih pločica I klase za vanjsku ugradnju na terase. Pločice se ugrađuju na fleksibilno ljepilo. Stavka obuhvaća i nabavku i ugradnju rubnih aluminijskih lajsni. Obračun po m2 poljepljenih pločica.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 4
	m2
	56,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Nabavka materijala, transport i ugradnja podnih protukliznih keramičkih pločica I klase za vanjsku ugradnju na stubišta. Pločice se ugrađuju na fleksibilno ljepilo. Stavka obuhvaća i nabavku i ugradnju rubnih aluminijskih lajsni. Obračun po m' stuba.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Stubište 1
	m'
	33,10
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
	 
	 
	
	













6. Suhomontažni radovi


	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	6.
	SUHOMONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Oblaganje stropa iznad predulaza i kotlovnice vatrootpornim gipskartonskim pločama. Stavka podrazumijeva nabavku, transport i izvedba monolitnog spuštenog stropa vatrootpornim gipskartonskim pločama. Prosječna visina spuštanja je do 10 cm. Metalnu podkonstrukciju izvesti po uputstvu proizvođača spuštenog stropa. Obračun po m2 stvarne površine spuštenog stropa.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 23
	m2
	9,60
	
	

	
	Prostorija 24
	m2
	12,65
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
	 
	 
	 
	 




7. Stolarija

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	7.
	STOLARIJA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih sobnih drvenih vrata sa dovratnikom u zidove između prostorija 1 i 20 te 5 i 20. Vratno krilo načinjeno je od kartonskog saća ili iverice presvučeno medijapan pločama u bijeloj boji te opremljeno bravom za zaključavanje i svim potrebnim okovima. Dovratnik je obuhvatni, u punoj debljini zida (20 i 50 cm) od punog masiva, lakiran minimalno 3 puta. Strana vratnog krila prema prostoriji 20 (ured načelnika) je obložena zvučnom izolacijom minimalne debljine 5 cm. Obračun po kom ugrađenih vrata, komplet.
Vrata su stolarskih dimenzija 100/205 cm.
	kom
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	kom
	1,00
	
	

	
	Prostorija 5
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Nabavka, transport i ostakljenje otvora - svjetlarnika tavanskog prostora na ulaznom pročelju zgrade (na vatrozidu tavana) izo staklo paketom 4-16-4 mm sa low E premazom. Otvor u obliku četverolista, promjera 100 cm.
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	STOLARIJA UKUPNO:
	 
	 
	 
	 




8. Soboslikarski radovi

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	8.
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i gletanje prethodno strojno ožbukanih dijelova zidova glet masom u dva sloja. Obračun po m2 ogletane površine.
Stavka podrazumijeva i obuhvaća eventualno struganje dotrajale boje i gleta sa postojećih zidova, otprašivanje i gletanje očišćenih površina u dva sloja. Ovi mjestimični zahvati nisu obuhvaćeni dolje iskazanim površinama u prostorijama, već će se odrediti na licu mjesta po nalogu nadzornog inženjera.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	4,00
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	2,50
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	2,00
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	62,00
	
	

	
	Prostorija 24
	m2
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Nabavka materijala i bojanje zidova poludisperzivnom bojom u dva sloja u tonu po izboru investitora. Obračun po m2 obojanog zida.
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m2
	70,50
	
	

	
	Prostorija 2
	m2
	70,50
	
	

	
	Prostorija 4
	m2
	38,00
	
	

	
	Prostorija 5
	m2
	45,50
	
	

	
	Prostorija 6
	m2
	122,70
	
	

	
	Prostorija 7
	m2
	105,60
	
	

	
	Prostorija 20
	m2
	63,00
	
	

	
	Prostorija 23
	m2
	43,50
	
	

	
	Prostorija 24
	m2
	55,48
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:
	 
	 
	 
	 


9. Tesarski i limarski radovi

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i montaža novih ležećih horizontalnih oluka iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine 25-45 cm. Obračun po m' oluka.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m'
	10,70
	
	

	
	Pročelje 3
	m'
	5,10
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	30,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m'
	20,50
	
	

	
	Pročelje 7
	m'
	10,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Nabavka, transport materijala, izrada i montaža opšava spoja krova i strehe opšavnim limom razvijene širine 80 cm. Opšav napraviti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm te postaviti prije ugradnje horizontalnih oluka. Obračun po m' opšavnog lima.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	15,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	30,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	15,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Nabavka, transport i montaža novih vertikalnih oluka iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, promjera 12 cm. Stavkom je obuhvaćeno i nabavka i montaža uljevnih kotlića te sav ostali potrebni pribor i materijal za izvršenje stavke. Obračun po m' oluka.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pročelje 1
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 2
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 3
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 4
	m'
	12,00
	
	

	
	Pročelje 5
	m'
	6,00
	
	

	
	Pročelje 6
	m'
	12,00
	
	

	
	Pročelje 7
	m'
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Nabavka, transport materijala, izrada i  montaža unutrašnjih prozorskih klupčica razvijene širine cca 50 cm. Klupčice se rade iz umjnetnog kamena debljine 2,0 cm. Obračun po m' izvedene klupčice.
	m'
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prostorija 1
	m'
	1,20
	
	

	
	Prostorija 2
	m'
	2,40
	
	

	
	Prostorija 5
	m'
	1,70
	
	

	
	Prostorija 7
	m'
	4,80
	
	

	
	Prostorija 20
	m'
	0,90
	
	

	
	Prostorija 22
	m'
	0,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	TESARSKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
	 
	 
	 
	 




10.  Restauratorski radovi


	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINICA MJERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNO 

	
	
	
	
	
	 

	
	ARHITEKTONSKO DEKORATIVNA PLASTIKA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.
	MANUFAKTURNA PLASTIKA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	a)
	 Restauracija postojećih elemenata
	
	
	
	

	 -
	 mehaničko čišćenje elemenata od slojeva boje i naknadnih neprimjerenih intervencija sve do izvorne forme ( ručno čiščenje, pranje vodom pod pritiskom, i dr. )
	
	
	
	

	 -
	po potrebi konsolidacija strukture učvrščivačem na bazi etil-silikatnih kiselina
	
	
	
	

	 -
	domodelacija dijelova koji nedostaju (armirano prokrom trnovima i žicom) sa materijalom kompatibilnim sa izvornikom
	
	
	
	

	 -
	retuš sitnih oštećenja 
	
	
	
	

	 -
	brušenje i napinjanje forme
	
	
	
	

	10.1.
	Konzole završnog vijenca18x14x13cm
	kom
	39
	
	

	10.2.
	Ukrasne rozete  ozrake  25x25x5cm
	kom
	8
	
	

	10.3.
	Medaljoni- ukras.gilave 45cmx43cm
	kom
	4
	
	

	10.4.
	Ukras ispod lunete 115x80cm (nadprozornik)
	kom
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNA VRIJEDNOST RESTAURATORSKIH RADOVA 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Žbukanje ravnih ploha zidova, vučenih profilacija,  prozorskih špaleta, produžnom vapnenom žbukom
	
	
	
	

	
	- za spravljanje žbuke koristiti vapno odležalo najmanje dvije godine i riječni agregat bez organskih primjesa, žbuku produžiti dodatkom „bijelog“ cementa u omjeru (1 cement :3 vapno :12 agregat )
	
	
	
	

	
	- prije žbukanja nabaciti vapneni špric, a na njega vapnenu žbuku, po potrebi u više slojeva                                                                                                                                                                               - slojeve nanositi jedan za drugim, odmah nakon otvrdnuća,ali prije potpunog isušivanja donjeg sloja                                                                                                                                                           - u slučaju prekida rada slojevi žbuke trebaju biti stalno vlažni, pa ih treba stalno prskati vapnenom vodom                                                                                                                                                       - svježu žbuku štititi i njegovati najmanje tjedan dana
	
	
	
	

	
	- za grubu, podložnu, žbuku kao agregat koristiti sipinu bez organskih primjesa, a za završnu glatku obradu koristiti sitni pijesak bez organskih primjesa                                                   - debljina završnog, glatkog, sloja ne smije biti veća od cca 0,5 cm
	
	
	
	

	
	- tekstura novoožbukanih i izvornih dijelova žbuke mora biti ista,
	
	
	
	

	
	- sve vučene profile raditi šablonima izrađenim prema nacrtu (izrađene šablone prije početka radova kontrolira konzervatorski nadzor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - za svaki pojedini profil izraditi duple šablone (za grubu i finu žbuku)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Izrada šablona, 1. od blažujke 18 mm jače izrezane cca 0,5 cm od nacrta, a 2. (završna) od aluminijskog lima deblj. 2 mm, točno rezanog po profilu i pričvršćenog za dašćanu stijenu tako da je lim isturen od daske za 0,5 cm. Sve šablone kontrolirati na licu mjesta, po ostavljenim najbolje sačuvanim uzorcima.                                                                                       - za vodilice koristiti ohoblane i impregnirane daske, postavljene na zid prema ostavljenim uzorcima profila ,a za polukružne profile koristiti drvenu "ruku " izrađenu točno po radiusu polukruga elementa na koju se pričvršćuje šablon
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.5.
	Nazub. ukras-konzola   6x7x7 cm
	Kom.
	44
	
	

	10.6.
	V.Profil I(ispod završ. vijenca)  9x18cm. Uzimanje uzorka v. profilaIzrada  sa šablonom 
	   m1
	59
	
	

	10.7.
	V. Profil II(ispod završ.vijenca)   8x15cmUzimanje uzorka v.profila. Izrada  sa šablonom na odgovarajuću   podlogu. 
	    m1
	49
	
	

	10.8.
	V. profil -nadprozornik  25x22cm. Kom-8. Uzimanje uzorka v. profila. Izrada sa šablonom na odgovarajuću podlogu
	      m1
	17,6
	
	

	10.9.
	V. Profil –okvir prozora20x 6cm.    Kom-8. Uzimanje uzorka v. profila. Izrada sa šablonom na odgovarajuću podlogu
	    m1
	49,6
	
	

	10.10.
	V. profil između stupova -središnji ulaz 20x 7cm   kom Uzimanje uzorka v. profila. Izrada sa šabonom na odgovarajuću podlogu.
	    m1
	10,8
	
	

	10.11.
	Ukras između profila I i I. I187x28cm. Uzimanje uzorka. Izrada na odgovarajuću podlogu.
	Kom.
	10
	
	

	10.12.
	 profilacija oko stupova 8x8cm. Uzimanje uzorka v.profila. Izrada sa šabonom na odgovarajuću podlog.
	    m1
	6,4
	
	

	10.13.
	Atika- završni vijenac 20x15cm. Uzimanje uzorka v.profila. Izrada sa šablonom na odgovarajuću podlogu,
	    m1
	9,5
	
	

	10.14.
	Atika- profiacija u bazi  8x6cm. Uzimanje uzorka. Izrada sa šablonom na odgovarajuću podlogu, 
	     m1
	9
	
	

	10.15.
	Obnova žute fasadne opeke
	m2
	40
	
	

	
	pranje vodom pod pritiskom, čišćenje tvrdokornih zaprljanja kemijskim putem, zamjena oštećenih opeka, popravak fuga,  zaštita hidrofobiranjem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNA VRIJEDNOST RESTAURATORSKIH RADOVA
	
	
	
	





	

R E K A P I T U L A C I J A FAZE 2 : 

	OSTALIH GRAĐEVINSKIH  I  GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH  RADOVA

	

	1
	PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
	

	2
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
	

	3
	ZIDARSKI RADOVI
	

	4
	ELEKTRIČARSKI RADOVI
	

	5
	KERAMIČARSKI RADOVI
	

	6
	SUHOMONTAŽNI RADOVI
	

	7
	STOLARIJA
	

	8
	SOBOSLIKARSKI RADOVI
	

	9
	TESARSKI I LIMARSKI RADOVI
	

	10
	RESTAURATORSKI RADOVI
	

	
	
	

	
	UKUPNO :
	














	R E K A P I T U L A C I J A   UKUPNO



	
	FAZA 1
	

	
	FAZA 2
	

	
	
	

	 
	UKUPNO :
	

	
	PDV 25% :
	

	
	SVEUKUPNO :
	



